Pielikums Nr.4
Iepirkuma ”Lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana”,
 id.Nr. LDM 2016/9, Nolikumam
Tehniskais piedāvājums (forma)
Iepirkumam „Lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana”
Id.Nr. LDM 2016/9
	Pasūtītāja prasības
	Izpildītāja (būvuzņēmēja) piedāvājums

	Būvdarbi saskaņā ar būvprojektu “Pasažieru lifta šahtas pārbūve ēkā Kr.Barona ielā 4, Rīgā”(pielikumā Nr.1) un būvdarbu apjomu sarakstu pielikumā Nr.2
	

	Lifta iekārtas piegāde saskaņā ar Lifta tehnisko specifikāciju pielikumā Nr.3; Lifta iekārtas atbilstība un reģistrācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”
	

	Lifta tehniskā apkope un rezerves daļu nomaiņa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ražotāja tehniskajām prasībām – būvdarbu izpildes un garantijas laikā
	

	Būvdarbu izpildes termiņš
Būvdarbu izpildes termiņā jāiekļauj arī sagatavošanas darbi, tai skaitā darbu veikšanas projekta izstrāde un saskaņošana, un Tehniskās specifikācijas 6.3.- 6.5. punktos nosauktie darbi. Darbu uzsākšana – 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
	

	Būvdarbu izpildes nosacījumi


	Ēka, kurā paredzēta šahtas pārbūve, atrodas K.Barona iela 4, Rīgā. Ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gads – 1888. un ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr.7462). Zemes gabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā.

	

	Būvdarbus  lifta  šahtas  izbūvei  drīkst  uzsākt  pēc  tam,  kad celtniecības organizācija  sastādījusi  darbu  veikšanas  projektu,  saskaņā  ar kuru  būvdarba  gaitā  jānodrošina  visu  būvkonstrukciju  izturība,  vispārējā   un   vietējā   noturība   visā  būvdarbu laikā,  kā  arī  „Darba  drošība  būvniecībā”  un  MK  noteikumi  Nr.92  „Darba aizsardzības  prasības  veicot  būvdarbus”.
	

	Ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība paredzēt citādus risinājumus, nekā tas paredzēts Būvprojektā, Uzņēmējam jāievēro 2014.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 98.punkta prasības un jāpārliecinās par papildu detalizētāku rasējumu nepieciešamību. Būvmateriālu izvēlē ievērot Būvprojekta prasības, Latvijas Būvniecības Normatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves" un Ministru kabineta noteikumus Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”.  

	

	Būvdarbu  izpildes rezultātā Pasūtītājs plāno uzlabot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Esošās šahtas priekšējā siena, paredzēta pārbūvei sakarā ar durvju ailes paplašināšanu, lai nodrošinātu pārvietošanās iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem. Būvdarbu izpildē jāievēro  Labklājības ministrijas izstrādātās “Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem” 5.punkta “Lifti” prasības, ciktāl tās var piemērot nestandarta liftu pārbūves gadījumā. 

	

	Pirms  priekšējas  sienas  nojaukšanas  uzmanīgi  demontēt   esošos  dekoratīvos  portālus  no  1.  līdz   5. stāvam.   Visas  detaļas  nofotografēt,  sanumurēt  un  saglabāt  tālākai   izmantošanai.   Pēc  jaunas   sienas  izbūves   un  samontētas  lifta  iekārtas  dekoratīvos  portālus  skrūvēt  atpakaļ,  pielāgojot   jaunajiem   durvju  aiļu  izmēriem.

	

	Būvdarbu sagatavošanas darbi       


	Būvdarbi notiek būvlaukumā, kurš tiks nodots Izpildītājam ar Objekta (būvlaukuma) nodošanas un pieņemšanas aktu un Būvdarbi būs jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Puses ir saskaņojušas nepieciešamās izmaiņas Darbu veikšanas projektā.
	

	Pirms Būvdarbu uzsākšanas esošos Objekta apstākļos, kad Latvijas Dabas muzeja darbība pārbūves laikā netiek pārtraukta, jāsaskaņo ar Pasūtītāju būvdarbu vietu norobežošanas iespējas un kārtība, tai skaitā brīdinājuma zīmju un uzrakstu izvietošana, lai maksimāli izvairītos no būvniecības darbu piesārņojuma un nodrošinātu Muzeja apmeklētāju un darbinieku drošību. Katru nedēļu būvsapulcēs jāsaskaņo būvdarbu izpildes kārtība, lai ņemtu vērā Pasūtītāja vajadzības Muzeja darbības nodrošināšanai. 
	

	Pēc  būvdarbu  veikšanas  visām  palīgierīcēm un pagaidu būvēm  jābūt  noņemtām, būvdarbu vietai sakoptai un tīrai.
	

	Vides  aizsardzības   prasības  būvdarbu  laikā


	Esošā  lifta  iekārtas  demontāžas  un  būvdarbu  laikā  nodrošināt  Muzeja telpu un apkārtējās   vides  aizsardzību  no  piesārņošanas   ar  būvmateriālu  atkritumiem, būvdarbu izpildē izvēlēties metodes, kas ir ar iespējami zemāku piesārņojuma un trokšņa līmeni. 
	

	Materiālu  un  būvgružu  novietošana  uz  esošiem  pārsegumiem  nav  pieļaujama.  Materiālu  un  būvgružu  padošanu  uz  pirmo  stāvu  un  Pasūtītāja norādīto tālākas  glabāšanas  vietu  paredzēt  caur  lifta  šahtu.  Demontētas  konstrukcijas  un  citus  būvgružus  regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā  izvest  no Muzeja telpām un teritorijas.
	

	Lai  ierobežotu  putekļu   izplatību  telpās  un  nodrošinātos   veicot  ugunsbīstamus  darbus,  lifta  šahtas  pārbūves  zonu  jāierobežo   ar  grūti  aizdegošu  gumijotu  tentu.    Beramos  būvgružus  uzkrāt  plastikāta  maisos  un  arī  regulāri  izvest  remontdarbu  gaitā.
	

	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, jāiesniedz līguma ar atkritumu apsaimniekotāju kopija, uzrādot spēkā esoša līguma oriģinālu.
	

	Ugunsdrošības prasības  būvdarbu  laikā

	Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvdarbu izpildes gaitā atbild būvuzņēmējs. Jāievēro Ministru kabineta noteikumu Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” 8.un 9.punktu prasības.
Saskaņojot ar Pasūtītāju, jāizvēlas ugunsnedrošo darbu izpildes laikā piemērotākie pasākumi būvdarbu vietu uzraudzībai, lai izvairītos no ugunsgrēka.
	

	Būvobjektu  jānodrošina  ar  ugunsdrošībai  lietojamajām  zīmēm  atbilstoši   LVS  446 prasībām. Objektā  izvietojami  ūdens-putu  ugunsdzēšamie  aparāti,  to  atrašanās  vietas  apzīmējot  ar  atbilstošām  zīmēm.
	

	Būvdarbu  aktīvā  zona  jāatdala  ar  pārvietojamiem  1.8m  augstiem  mobilajiem  drošības   žogiem
	

	Lifta  šahtas  pārbūves darbu rezultātā nedrīkst  pazemināties  Muzeja  ēkas ugunsdrošība.
	

	Būvdarbu izpildē un iekārtu piegādē Izpildītājam jānodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām kvalificēti speciālisti, darbinieki un iekārtu un materiālu piegādātāji.

	Izpildītājs nodrošina:
	Izpildītājs sniedz būvdarbu izpildei nepieciešamā darba spēka resursa aprakstu un par 4.9.1.-4.9.3.punktu prasībām iesniedz piedāvājumu saskaņā ar veidni Piedāvātais personāla sastāvs pielikumā.

	Izvēlētajam lifta iekārtas piegādātājam ir visas nepieciešamās atļaujas un sertifikāti Pasūtītāja vajadzībām atbilstošas lifta iekārtas piegādei saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, un pieredze iepirkumā paredzētajam liftam līdzīgu piegāžu un garantijas nodrošināšanā.
	

	Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi

	Darbu būvuzraudzību – veikto būvdarbu apjoma un atbilstības pārbaudi un pieņemšanu, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un noslēgto būvdarbu līgumu, veic pasūtītāja nozīmēts pārstāvis – Būvuzraugs. Kalendāra mēnesī veikto darbu pieņemšana noformējama ar Izpildītāja un Pasūtītāja parakstītu darbu izpildes aktu – forma Nr.2 un Nr.3 -  līdz nākošā mēneša 5. datumam. 
	

	Pabeidzot būvdarbus, Izpildītājam būs jāsagatavo izpilddokumentācija (nosaukta MK noteikumu “Ēku būvnoteikumi” 167.punktā), kā arī jāsaņem no  institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, atzinumus par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. 
	

	Būvdarbu pabeigšanai Izpildītājam būs jāveic izbūvēto būvju horizontālās un vertikālās novietnes izpildmērījumi (ja attiecināms) un ēkas kadastrālā uzmērīšanas precizēšana atbilstoši pārbūvei.
	

	Izpildītājs par pabeigtiem būvdarbiem iesniedz Pasūtītājam APLIECINĀJUMU
par būvdarbu gatavību ekspluatācijai  saskaņā ar MK noteikumu “Ēku būvnoteikumi” 14.pielikumu.  Būvdarbi ir uzskatāmi par pieņemtiem ekspluatācijā ar akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienu.
	

	Ja, pieņemot ekspluatācijā būvdarbus, tiek konstatēti būvdarbu defekti, Izpildītājam tie būs jānovērš ar saviem spēkiem un līdzekļiem bez papildus samaksas Pasūtītāja noteiktā termiņā.
	

	Piedāvātais būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, kurā atspoguļoti katru nedēļu veicamie būvdarbi (jāiekļauj arī sagatavošanas darbi, tai skaitā darbu veikšanas projekta izstrāde un saskaņošana, un Tehniskās specifikācijas 4.6., 4.10. punktos nosauktie darbi), patērētais cilvēkstundu skaits un darbinieku skaits objektā. Būvdarbu izpildes kalendārajā grafikā jānorāda katra būvprojektā iekļauto darbu sākuma un beigu termiņš, kas nevar pārsniegt 5 (piecus) mēnešus
	

	Piedāvātais naudas plūsmas grafiks pa mēnešiem, ievērojot 10% ieturējumu
	

	Piedāvātais izpildīto būvdarbu, tai skaitā lifta iekārtas  un tā uzstādīšanas (montāžas) darbu garantijas termiņš ( ne mazāk kā 60 mēneši) un īss apraksts par piedāvāto garantijas darbu izpildes kārtību
	

	Piedāvātā kārtība Lifta tehniskajai apkopei un rezerves daļu nomaiņai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ražotāja tehniskajām prasībām (ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no ekspluatācijā nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža)
	

	Pretendenta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īss apraksts
	

	Būvdarbu izpildē piedāvātā organizatoriskā struktūrshēma un savstarpējā saistība (ietverot apakšuzņēmējus, būtiskākos piegādātājus un ražotājus, atbildīgās personas, u.c.)
	



<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts>       < zīmoga nospiedums> 
Tehniskais piedāvājums
Iepirkumam „Lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana”
Id.Nr. LDM 2016/9

Piedāvātais personāla sastāvs (veidne)
[Pretendentiem jānorāda amata nosaukumi atbilstoši kvalificētajam personālam, lai atbilstu noteiktajām prasībām:
4.9.1.būvdarbu vadību veiks atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā .spēkā esošs sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un pieredze iepriekšējos 5 (piecos) gados  kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam vismaz 3 būvobjektos, tai skaitā vismaz vienā objektā veikta lifta ierīkošana;
4.9.2. elektroietaišu darbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā vai elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, kas atļauj vadīt elektroietaišu darbus ar spriegumu no 1 līdz 35 kV,
4.9.3. darba aizsardzības jautājumos atbildīgo persona, ievērojot Ēku būvnoteikumu 122.punktā noteikto, kura būs atbildīga par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu saskaņā ar saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” prasībām, un kurai ir ne mazāka kā 3 gadu pieredze iepriekš minēto prasību nodrošināšanā;

	Nr.p.k.
	Vārds, Uzvārds,

	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Sertifikāta nosaukums Nr. / vai Izglītības dokumenta Nr.
	Pieredzes apraksts

	1.
	
	atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	

	2.
	
	darba aizsardzības jautājumos atbildīgo persona
	
	

	3.
	
	elektroietaišu darbu vadītājs
	kas atļauj vadīt elektroietaišu darbus ar spriegumu no 1 līdz 35 kV
	

	4.
	
	elektroietaišu darbu vadītājs
	
	




Piedāvājumam pretendents var pievienot piedāvāto speciālistu CV, kvalifikāciju, izglītību vai pieredzi apliecinošus dokumentus


2016.gada ___._____________

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts>       < zīmoga nospiedums> 
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